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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. Przebudowa Szkoły Podstawoej w Kotomierzu polegająca na 

budowie platformy dla niepełnosprawnych - wariant II. 

1.1.2. Zakres specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.3. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem windy dla osób 

niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót dostosowujących umożliwiających funkcjonalne połączenie 

windy z budynkiem i otoczeniem zewnętrznym. Opisane roboty dotyczą przygotowania budynku i terenu 

zewnętrznego oraz montaż szybu windowego wraz z kabiną wznoszącą. 

1.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Planowana budowa windy wewnętrznej oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego dla osób 

niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kotomierzu będzie wymagać wykonania robót 

obejmujących: 

• Zabezpieczenie terenu i elementów komunikacji wewnętrznej budynku 

• Usunięcie kolidujących ścianek działowych 



• Usunięcie warstw posadzkowych wewnętrznych 

• Wykop fundamentowy 

• Wykonanie fundamentu w postaci słupów żelbetowych 

• Wykonanie platformy-podestu szybu windowego w postaci płyty fundamentowej opartej na słupach 

żelbetowych 

• Rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych posadzek i sufitów stropu nad parterem w celu lokalizacji 

układu belek stropowych stropu istniejącego 

• Rozbiórka istniejącego stropu gęstożebrowego 

• Wprowadzenie z powstała przestrzeń belek stalowych podtrzymujących projektowany strop 

• Wykonanie stropu monolitycznego żelbetowego 

• Doprowadzenie zasilania dla projektowanej platformy 

• Montaż gotowej platformy dla niepełnosprawnych 

• Sucha zabudowa czoła stropu 

• Uzupełnienie okładzin ściennych i sufitowych 

• Malatura ścian i sufitów w obrębie prowadzonych prac 

• Uzupełnienie podkładów pod posadzki i posadzki w obrębie prowadzonych prac 

1.2.  WYMAGANIA OGÓLNE  

1.2.1.  Określenia  podstawowe  

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku  następująco:  

[1]  Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,  dopuszczająca  do 

stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  

i  tryb  udzielania  aprobat  technicznych  oraz  jednostki  upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w  

drodze  rozporządzeń  właściwych  Ministrów.  

[2]   Atest  –  świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i  bezpieczeństwa  

użytkowania  wydane  przez  upoważnione  instytucje  państwowe  i  specjalistyczne  placówki  

naukowobadawcze. 

 [4]  Bezpieczeństwo  realizacji  robót  budowlanych  –  zgodne  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania robót  

budowlanych,  ale  także  prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz ubezpieczenie  

wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  ryzykiem  zawodowym.  

[5]  Budowa  –  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,  

rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  oraz  modernizacja  obiektu  budowlanego.  

[6]  Budowla  –  każdy  obiekt  budowlany  niebędący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak: 

drogi,  mosty,  maszty  antenowe,  instalacje  przemysłowe,  sieci  uzbrojenia  terenu.  

[7]  Budynek  –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za 

pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada  fundament  i  dach.  



[8]   Certyfikat   –  znak   bezpieczeństwa   materiału   lub  wyrobu  wydany  przez  specjalistyczną,  

upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub  urząd  państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona  jest 

zgodność  wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  

technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych.  

[9]  Dokładność  wymiarów  –  zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi  założeniami lub  

z  dokumentacją  techniczną.  

[10]  Dokumentacja  budowy  –  ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych  niezbędnych  do 

prowadzenia  budowy.  Dokumentacja  budowy  obejmuje:  

• protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych  

• rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu  

• specyfikację  techniczną  

• przedmiar  robót  

• książki  obmiarów  

[11]  Dokumentacja  powykonawcza  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót. 

[12]  Droga  tymczasowa  (montażowa)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną, 

przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  

przewidzianą  do  usunięcia  po  ich  zakończeniu.  

[13]   Dziennik   budowy  –  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  

zachodzących  w  toku  wykonywania  robót.  Dziennik  budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  

nadzoru  budowlanego.  

[14]   Elementy  robót  –  wyodrębnione  z  całości  planowanych  robót  ich  rodzaje,  bądź  stany  wznoszonego  

obiektu,  służące  planowaniu,  organizowaniu,  kosztorysowaniu  i  rozliczaniu  inwestycji.  

[15]  Etap  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  budowlanego  zdolną  do  spełniania 

przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   możliwą   do   odebrania   i   przekazania   do  

eksploatacji. 

[16]  Europejska  norma  (EN)  –  oznacza  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji (CEN)   

oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji   elektrotechnicznej   (CENLEC)   jako   „standardy  europejskie  (EN)”  

lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”.  

[17]  Geodezyjna  obsługa  budowy  –  tyczenie  i  wykonanie  pomiarów  kontrolnych  tych  elementów obiektu,  

których  dokładność  usytuowania  bez  pomiarów  geodezyjnych  nie  zapewni  prawidłowego wykonania  

obiektów.  

[18]  Grupy,  klasy,  kategorie  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w  

rozporządzeniu  nr  2195/2002  r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień.  

[19]   Inspektor   Nadzoru   –  samodzielna   funkcja   techniczna   w   budownictwie   związana   z  

2wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  które  może  sprawować  osoba 

posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane.  Osoba  ta  powinna  być  wymieniona  w  umowie  i 

wyznaczona  przez  Inwestora  (o  której  wyznaczeniu  poinformowany  zostanie  Wykonawca)  jako  

odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i  administrowanie  kontraktem.  



[20]  Instrukcja  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  dostawcę  urządzeń  technicznych  i 

maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  

konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  

(eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego.  

[21]  Inwestor  –  osoba  fizyczna  lub  prawna,  inicjator  i  uczestnik  procesu  inwestycyjnego,  angażująca 

swoje  środki  finansowe  na  realizację  zamierzonego  zadania.  

[22]  Kierownik  budowy  –  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  bezpośrednim 

kierowaniem  organizacją  placu  budowy  i  procesem  realizacyjnym  robót  budowlanych.  Osoba  wyznaczona  

przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego imieniu  w  sprawach  

realizacji  kontraktu.  

[23]  Kontrola  techniczna  –  ocena  wyrobu  lub  procesu  technologicznego  pod  kątem  jego  zgodności  z 

Polskimi  Normami,  przeznaczeniem  i  przydatnością  użytkową.  

[24]   Kosztorys   –  dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych  sporządzany  na  podstawie:   

dokumentacji   projektowej,   przedmiaru   robót,   specyfikacji   technicznej,   założeń  wyjściowych  do  

kosztorysowania,  cen  jednostkowych  robót  podstawowych.  

[25]  Kosztorys  ofertowy  –  wyceniony  kompletny  kosztorys.  

[26]  Przedmiar  robót  –  opis  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  z  wyliczeniem. 

[27]   Kosztorys  powykonawczy  –  sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo  

wartościowe   zadania   z   uwzględnieniem   wszystkich   zmian   technicznych   i   technologicznych  

dokonywanych  w  trakcie  realizacji  robót.  

[28]  Laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego, 

wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  zamawiającego,  niezbędne  do 

przeprowadzenia  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz 

rodzajów  prowadzonych  robót.  

[29]   Materiał  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  

i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  

[30]  Nadzór  autorski  –  forma  kontroli,  wykonywanej  przez  autora  projektu  budowlanego  inwestycji,  w 

toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca  na  kontroli  zgodności  realizacji  z  założeniami  projektu 

oraz  wskazywaniu  i  akceptacji  rozwiązań  zamiennych.  

[31]  Nadzór  inwestorski  –  forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie  jakości  robót  i 

kosztów  realizowanej  inwestycji.  

[32]  Norma  zużycia  –  określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość  (ilość)  jakiegoś składnika  

niezbędną  do  wytworzenia  produktu  o  określonych  cechach  jakościowych.  

[33]  Obiekt  budowlany  –  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla  stanowiąca   

całość   techniczno-  użytkową   wraz   z  instalacjami  i  urządzeniami,   obiekt   małej  architektury.  

[34]  Obiekty  liniowe  –  drogi  oraz  sieci  uzbrojenia  technicznego  terenu.  

[35]  Obmiar  –  wymierzenie,  obliczenie  ilościowo-wartościowe  faktycznie  wykonanych  robót.  

[36]  Odpowiednia  zgodność  –  należy  przez  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z  dopuszczalnymi 

tolerancyjnymi,   a   jeśli   granice   tolerancji   nie   zostały  określone,   z   przeciętnymi  tolerancjami  

przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót.  



[37]  Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora 

Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 

prowadzeniem  budowy.  

[38]  Polska  Norma  (PN)  –  norma  krajowa  oznaczona  symbolem  PN  określająca  wymagania,  metody 

badań   oraz  metody  i  sposoby  wykonania  innych  czynności,  w  szczególności  w  zakresie:  bezpieczeństwa   

pracy   i  użytkowania   oraz   ochrony  życia,   zdrowia,   mienia  i   środowiska  z  uwzględnieniem  potrzeb  

ludzi  niepełnosprawnych,  podstawowych  cech  jakościowych  wspólnych  dla asortymentów  grup  wyrobów,  

w  tym  właściwości  techniczno-użytkowych  surowców,  materiałów  paliw i   energii  powszechnie  

stosowanych  w  produkcji  i  obrocie,  głównych  parametrów  typoszeregów,  wymiarów  przyłączeniowych  i  

innych  charakterystyk   technicznych  związanych  z  klasyfikacją  rodzajową  i  jakościową  oraz  zamiennością  

wymiarową  i  funkcjonalna  wyrobów,  projektowania  obiektów  budowlanych  oraz  warunków  wykonania  i  

odbioru,  a  także  metod  badań  przy  odbiorze robót  budowlano-montażowych,  dokumentacji  technicznej.  

[39]  Powykonawcze  pomiary  geodezyjne  –  zespół  czynności  geodezyjnych,  mających  na  celu  zebranie   

odpowiednich   danych   geodezyjnych  do  określenia  położenia,   wymiarów  i  kształtu  zrealizowanych  lub  

będących  w  toku  realizacji  obiektów  budowlanych.  

[40]   Pozwolenie   na   budowę   –  decyzja   administracyjne   określająca   szczególne   warunki  

3zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót  budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy  

rozbiórki  obiektów  tymczasowych  określa  szczegółowe  wymagania  dotyczące  nadzoru  na budowie.  

[41]  Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł 

prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa 

rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  wykonywania  robót  

budowlanych.  

[42]  Projektant  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji  Projektowej.  

[43]  Protokół  odbioru  robót  –  dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,  stanowiący 

podstawę  żądania  zapłaty.  

[44]   Przedmiar  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  

technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  

szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania i  odbioru  robót  

budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót podstawowych.  

[45]  Przepisy  techniczno-budowlane  –  warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  

budowlane  i  ich  usytuowanie  oraz  warunki  użytkowania  obiektów  budowlanych.  

[46]  Rejestr  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z 

ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w 

formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  

podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru.  

[47]  Rekultywacja  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie 

pierwotnych  funkcji  terenu  w  czasie  realizacji  lub  robót  budowlanych.  

[48]  Remont  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  robót  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym 

polegającym  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji.  

[49]   Roboty  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  

montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu  budowlanego.  



[50]  Roboty  podstawowe  –  należy  przez  to  rozumieć  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są 

możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty stopień  

scalenia.  

[51]  Roboty  zabezpieczające  –  roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już  wykonanych lub   

będących   w   trakcie   realizacji   robót   inwestycyjnych.   Konieczność   wykonania   robót  zabezpieczających   

może   wynikać   z   projektu   organizacji   placu   budowy   np.   wykonanie  prowizorycznych  przejść  dla  

pieszych  lub  wjazdów,  zadaszeń  lub  wynagrodzeń,  odwodnienia  itp. albo  też  są  to  nieprzewidziane,  

niezbędne  do  wykonania  prace  w  celu  zapobieżenia  awarii  lub katastrofie  budowlanej.  Roboty  

zabezpieczające  mogą  też  wystąpić  na  obiekcie  w  chwili  podjęcia przez  inwestora  decyzji  o  przerwaniu  

robót  na  czas  dłuższy,  a  stan  zaawansowania  obiektu  wymaga wykonania  tych  robót  dla  ochrony  obiektu  

przed  wpływami  atmosferycznymi  lub  dla  zapobieżenia wypadkom  osób  postronnych. 

[52]  Roboty  zanikające  –  roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie  wykonywania 

kolejnych  etapów  budowy.  

[53]  Sieci  uzbrojenia  terenu  –  wszelkiego  rodzaju  nadziemne,  naziemne  i  podziemne  przewody  i 

urządzenia:  wodociągowe,  kanalizacyjne,  gazowe,  cieplne,  telekomunikacyjne,  elektroenergetyczne  i inne,  

z  wyłączeniem  urządzeń  melioracji  szczegółowych.  

[54]   Siła   wyższa   –  zdarzenie   nadzwyczajne,   zewnętrzne   i   niemożliwe   do  przewidzenia   i  

zapobieżenia  np.  wywołane  działaniem  sił  przyrody  na  znacznym  obszarze.  

[55]  Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne 

miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako  tworzące  część  terenu  budowy.  

[56]  Tymczasowy  obiekt  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do 

czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do  przeniesienia  

w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z  gruntem.  

[57]  Urządzenia  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem 

budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza  

i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także przejazdy,  

ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  pod  śmietniki.  

[58]  Ustalenia  techniczne  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 

technicznych  i  szczegółowych.  

[59]   Wada   techniczna   –  efekt   nie   zachowania   przez   wykonawcę   reżimów   w   procesie  

technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwienie  korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem,  za  co  odpowiedzialność  ponosi  wykonawca.  

[60]  Właściwy  organ  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub organ  

specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości.  

[61]  Wspólny  Słownik  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych, 

4stworzonych  na  potrzeby  zamówienia  publicznych.  

[62]  Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  

wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  

obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako zestaw  wyrobów  do  

stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość  użytkową.  

[63]   Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną  całość  konstrukcyjną  

lub  technologiczną  ,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji technologiczno-  



użytkowych. Zadanie  budowlane  może  polegać  na  wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  

utrzymaniem  obiektu  budowlanego.  

[64]  Znak  bezpieczeństwa  –  prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i  wyrobom, które  

uzyskały  certyfikat.  

1.2.2.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  

zgodność  z  dokumentacją  techniczną, przetargową,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  instrukcjami  

zarządzającego  realizacją  umowy. Wykonawca   jest   obowiązany   wykonywać   wszystkie   roboty   ściśle   

według   dokumentacji technicznej.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  

akceptacji zarządzającego  realizacją  umowy  /  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  

2.  PROWADZENIE  ROBÓT  

2.1.  ORGANIZACJA BUDOWY  

2.1.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  ścisłe  przestrzeganie 

harmonogramu  robót,  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót  jak  i  wymagań 

specyfikacji   technicznej  i  poleceń   zarządzającego  realizacją   umowy  /  Inspektora  nadzoru inwestorskiego.  

2.1.2.  Teren  budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu  Budowy oraz  robót  

poza  Placem  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  umowy,  aż  do  zakończenia  i odbioru  końcowego  

Robót,  a  w  szczególności:  

•  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z budową  i  

nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  Teren Budowy  przed  dostępem  osób  

nieupoważnionych.  

•  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w sposób  

uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i ilościach  określonych  przez  

Inspektora  Nadzoru,  tablic  Informacyjnych,  których  treść będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  

Tablice  Informacyjne  będą  utrzymywane w dobrym  stanie  przez  Wykonawcę  przez  cały  okres  realizacji  

robót.  

•  Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  i  Robót  poza  placem  Budowy  nie  podlega  odrębnej zapłacie  i  

przyjmuje  się,  ze  jest  wliczony  w  cenę  kontraktową.  

2.1.3.  Dokumenty  budowy  

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo budowy  na  

bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy,  w  okresie  od  chwili formalnego   

przekazania   placu   budowy,   aż   do   zakończenia   robót.   Wykonawca   jest odpowiedzialny  za  

prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  przepisami.  Zapisy  w  dzienniku budowy   powinny   być   

wykonywane   na   bieżąco   i   odzwierciedlać   postęp   robót,   stan bezpieczeństwa   ludzi   i   budynku,   oraz  

stan  techniczny  i   wszystkie  kwestie  związane  z zarządzaniem  budową.  Każdy  zapis  do  dziennika  

budowy  powinien  zawierać   jego  datę, nazwisko  oraz  podpis  osoby  dokonującej  wpisu.  Wszystkie  zapisy  

powinny  być   czytelne  i dokonywane  w  porządku  chronologicznym.  Wszystkie  protokoły  i  inne  

dokumenty  budowy powinny   być   załączone   do   dziennika   budowy   i   przejrzyście   numerowane.   

Wszystkie komentarze  lub  propozycje  zapisane  w  dzienniku  budowy  przez  wykonawcę  powinny  być  na 

bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu  realizacją   umowy  lub inspektora  

nadzoru  inwestorskiego.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą   przechowywane  na placu  budowy  we  

właściwie  zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  zagubione  dokumenty  budowy będą  natychmiast  



odtwarzane  zgodnie  ze  stosownymi  wymogami  prawa.  Dokumenty  budowy będą   stale   dostępne   dla   

zarządzającego   realizacją   umowy   oraz   upoważnionym przedstawicielom  zamawiającego.  

2.2.  ZARZĄDZAJĄCY  REALIZACJĄ  UMOWY  

Zarządzający   realizacją   umowy   w   ramach  posiadanego   umocowania  od  zamawiającego reprezentuje   

interesy   zamawiającego   na   budowie   przez   sprawowanie   kontroli   zgodności realizacji   robót   

budowlanych   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi, 5przepisami   i   zasadami  

wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla prawidłowej   realizacji   swoich   

obowiązków,   zgodnie   z   przepisami   prawa   budowlanego zarządzający   może   działać   przez   

wyznaczonych   inspektorów   nadzoru   inwestorskiego działających  w  jego  imieniu.  

2.3.  MATERIAŁY  

2.3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  

Do  wykonania  robót  określonych  w  pkt  1.1.3.  mogą  być  stosowane  wyłącznie  materiały  i  wyroby 

budowlane   dopuszczone   do   obrotu   i   powszechnego   lub   jednostkowego   stosowania   w budownictwie,  

o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i wykonanym  obiektom  i  

robotom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych w  art.  5  ust.  1  pkt.1  ustawy  

Prawo  budowlane.  Zastosowane  materiały  i  wyroby  powinny  być zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  

specyfikacji  technicznej  jak  i  w  projekcie  budowlanym oraz  dokumentacji  producenta  windy.  

Wykonawca,  na  żądanie  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru szczegółowe   informacje   o   źródle   produkcji,   

zakupu   wyrobów   budowlanych   i   urządzeń przewidzianych   do   realizacji   robót,   posiadających   

odpowiednie   oznakowanie,   aprobaty techniczne,  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności,  

deklaracje  zgodności  z Polską   Normą   a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Materiały  nie  

odpowiadające wymaganiom   zostaną   przez   Wykonawcę   niezwłocznie   usunięte   z   placu   budowy.   W 

uzasadnionych   przypadkach   w   uzgodnieniu   z   projektantem   oraz   Inspektorem   nadzoru Wykonawca   

może   otrzymać   zezwolenie   na   użycie   materiałów   nie   odpowiadających wymaganiom  określonym  w  

dokumentacji  projektowej  oraz  ST  –  wymaga  to  indywidualnego ustalenia  z  zamawiającym.  Każdy  rodzaj  

robót,  w  którym  znajdują   się   nie  zbadane  i  nie zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  

własne  ryzyko,  licząc  się  z  poniesieniem odpowiedzialności  technicznej  i  kosztowej.  

2.3.2.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą   one potrzebne  do  

robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i właściwość  do  robót  i  

były  dostępne  do  kontroli  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy  lub Inspektora  nadzoru.  Miejsca  

czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu  budowy,  lub  poza  placem  

budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  

2.3.3.  Wariantowe  stosowanie  materiałów  

Dopuszcza  się  wariantowe  stosowanie  materiałów  po  uzgodnieniu  zamiaru  ich  zastosowania  z 

realizującym, zamierzenia  umowy  /  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego.  Wszystkie  materiały stosowane  

wariantowo  muszą  być   dopuszczone  do  obrotu  w  budownictwie  oraz  posiadać stosowne  dokumenty.  

2.3.4.  Parametry  platformy 

 Udźwig – 400kg lub 4osoby 

 Prędkość – 9m/min (0,15m/s) 

 Wysokość podnoszenia/szybu – 3,50m/5,80m 

 Ilość przystanków/dojść – 2p/2d bez przelotu 

 Drzwi na przystankach – aluminiowe szklone AL5 

 Kolor szybu – szyb metalowy malowany RAL 9006 



 Wykonanie wewnętrzne  

o Ściana A – panele pełne 

o Ściana B – panele pełne 

o Ściana C – 2 sztuki drzwi, panele pełne 

o Ściana D – panele pełne 

 Powierzchnia platformy – 1000x1400mm 

 Wymiar zewnętrzny szybu – 1400x1600mm 

 Zasilanie pulpitu sterowniczego – 24V50Hz 

 Zasilanie pulpitu sterowniczego              24 V 50 Hz 

 Oświetlenie pulpitu sterowniczego 12 V 5 W żarówka halogenowa 

 Oświetlenie przycisków sterujących 24 V żarówka neonowa 

 Przewody przyłączeniowe 5 x 2.5 mm2 (nie wchodzą w skład wyposażenia) 

 Bezpieczniki na przyłączu 16 A zwłoczny (nie wchodzą w skład wyposażenia) 

 Falownik   

 Sufit szybu 

 Blacha maskująca spód platformy   

 Przygotowanie do telefonu   

 Zjazd awaryjny akumulatorowy   

 Oświetlenie       

 Zjazd pożarowy      

Dźwig platformowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo. Dźwig może mieć 

zastosowanie zarówno w budynkach prywatnych jak i w budynkach użyteczności publicznej. Dźwig posiada 

napęd śrubowy i jest standardowo wyposażony w duże, łatwe do naciskania przyciski sterownicze. W czasie 

jazdy należy trzymać przycisk cały czas wciśnięty. Dźwig zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu 

żądanego poziomu. Pulpit sterowniczy we wnętrzu dźwigu wyposażony jest w przycisk bezpieczeństwa STOP. 

Urządzenie jest dostarczany zawsze razem z szybem. Szyb nie posiada odporności ogniowej EI. 

 

2.4.  SPRZĘT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego  

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  

Wykonawcy.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania robót  ma  być  

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami ochrony  środowiska  

i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny, urządzenia   i   narzędzia   nie   

gwarantujące   zachowania   warunków  Umowy,   zostaną   przez Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane  i  

nie  dopuszczone  do  robót.  

2.5.  TRANSPORT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich   środków  transportu,  które  nie wpłyną  

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów. Liczba   środków   

transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami określonymi  w  dokumentacji  

projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie przewidzianym  Umową.  Pojazdy  do  ruchu  

na  drogach  publicznych,  przy  transporcie  materiałów lub  sprzętu,  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  

przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń   na  osie  i  innych  parametrów  

technicznych.   Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń   na  osie  nie  

mogą  być  dopuszczone  do ruchu.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  

zanieczyszczenia spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  

budowy.  

2.6.  WYKONANIE  ROBÓT  



2.6.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową   oraz  za  jakość zastosowanych  

materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  wymaganiami  ST,  projektu budowlanego,   

projektów   warsztatowych   oraz   poleceniami   osób   pełniących   nadzór   nad realizacja  inwestycji.  

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie przez  niego  wyznaczonym,  po  

ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą   zatrzymania robót.  

2.6.2.  Warunki  przystąpienia  do  robót  

Przystąpienie  do  robót  może  nastąpić   po  przekazaniu  placu  budowy  wykonawcy  oraz  po spełnieniu  

wszystkich  wymagań   dotyczących  zapewnienia  wymagań   BHP.  Wykonawca  jest obowiązany  wykonać  

zabezpieczenia  fragmentów  odcinków  robót,  na  których  prowadzone  będą prace,  w  taki  sposób  aby  nie  

kolidowały  z  bezpieczeństwem  funkcjonowania  istniejącego budynku.   Prace   zewnętrzne   powinny   być   

prowadzone   w   odpowiednich   warunkach atmosferycznych  dla  danych  robót.   Roboty  montażowe  szybu  

można  prowadzić   tylko  przy wietrze  o  prędkości  nie  przekraczającej  10  m/s.  

2.6.3.  Warunki  przystąpienia  do  montażu  szybu  windowego  

•  sprawdzić  i  zapoznać  się  z  kompletem  dokumentacji;  

•  sprawdzić  zgodność  danych  zamieszczonych  w  dokumentacji  ze  stanem  faktycznym;  

•  dokonać  odbioru  części  budowlanej;  

•  sprawdzić   w  oparciu  o  wykaz  elementów  kompletność   dostawy  i  stan  techniczny elementów  i  części  

przeznaczonych  do  montażu;  

•  ustalić  kolejność  montażu;  

•  ustalić  warunki  bezpieczeństwa  pracy  podczas  montażu;  

•  przygotować  miejsce  do  montażu,  środki  transportowe,  oraz  narzędzia  montażowe;  

2.6.4.  Roboty  ogólnobudowlane  

Fundamenty  

 

Fundament pod szyb dźwigu należy wykonać w formie płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej o grubości 35 cm, 

opartej na czterech słupach żelbetowych o przekroju okrągłym, wykonanych techniką szalunku traconego (tuby 

kartonowe). Słupy wykonać o długości min. 115 cm. Po wykonaniu słupów, których zbrojenie (po 6 prętów #12 

mm) winno wystawać zgodnie z rysunkiem i pozostać zatopione w płycie konstrukcyjnej. Po wykonaniu słupów 

fundamentu, grunt wokół nich zagęścić mechanicznie. Kolejnym etapem wykonania fundamentów jest 

wykonanie płyty żelbetowej zbrojonej krzyżowo. Górna płaszczyzna płyty powinna znajdować się o 5cm 

poniżej poziomu posadzki. (lub w przypadku zastosowania innej platformy niż zakłada projekt, głębokość 

podszybia odpowiednio zmodyfikować).   

Ściany wewnętrzne 

W miejscu lokalizacji platformy znajdują się ścianki wewnętrzne działowe o lekkiej konstrukcji, wydzielające 

pomieszczenia pomocnicze, które należy rozebrać 

 

Projektowany otwór w stropie 

Przed przystąpieniem do wykonania posadowienia szybu dźwigu osobowego dwuprzystankowego, należy 

dokonać wyznaczenia na stropie nad parterem części (pasma) stropu, która zostanie usunięta. Następnym etapem 



jest zabezpieczenie przed zarwaniem, sąsiednich pasm stropu po prawej i lewej stronie od pasma usuniętego. 

Zabezpieczenie należy wykonać z zastosowaniem czterech podpór stalowych o nośności min. 10 kN i doka 

(dźwigara H20) o długości ok. 3,0m. Ustawienie zabezpieczenia wykonać poprzecznie do kierunku przebiegu 

belek T27 stanowiących elementy stropu gęsto żebrowego. Następnie należy usunąć od spodu stropu tynk, celem 

potwierdzenia rozstawu belek – zakłada się, że całkowitemu usunięciu ulegną 3 belki stropu na odcinku ok. 

2,28m.  

W przypadku występowania innego rozstawu belek stropowych należy skontaktować się z projektantem. 

Po wytyczeniu otworu na stropie należy przystąpić do wytyczenia wymiarów koniecznej do usunięcia części 

posadzki parteru. Zarówno otwór w stropie, jak i wycięcie posadzki parteru wykonać metodą wycinania 

elementów od góry. Należy wykonać odcięcie belek stropowych z wieńców po obu stronach otworu. 

Bezwzględnie należy zabezpieczyć otwór w stropie nad parterem przed możliwością upadku osób 

przebywających na piętrze budynku. 

Projektowane uzupełnienie stropu po usunięciu belek DZ3 

Projektuje się uzupełnienie stropu w postaci dwóch dwuteowników z wymianem opartych na ścianach nośnych, 

wymian między dwuteownikami równolegle do otworu szybu platformy. Między dwuteownikami wykonać strop 

żelbetowy - zbrojenie krzyżowe dołem w postaci prętów Ø10 co 10 cm, na stropie ułożyć styropian posadzkowy 

8 cm, folię budowlaną oraz wylewkę betonową 5 cm, oddylatowaną od istniejących warstw posadzki. Całość 

wykończyć wykładziną homogeniczną w kolorze grafitowym dostosowanym do istniejącej kolorystyki 

wykładziny w Szkole. Wykładzinę wymienić w powstałej za platformą wnęce- do ściany z oknami. W miejscu 

łączenia wykładziny starej z nową zastosować wzmocnienie w celu uniknięcia odklejania się wykładziny. 

3.  JAKOŚĆ  ROBÓT,  OBMIARY,  ODBIORY  I  PŁATNOŚCI  

3.1.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną   kontrole  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca zapewni  

odpowiedni  i  system  kontroli.  Wykonawca  jest  obowiązany  prowadzić  wszelkie  pomiary, sprawdzenia  

materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą   stwierdzenie   że  roboty wykonano   zgodnie  z  

wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji technicznej.  Wykonawca  dostarczy  na  

żądanie  zamawiającego   świadectwa  stwierdzające   że stosowane  materiały,  urządzenia  i  sprzęt  posiadają  

dopuszczenie  do  obrotu  w  budownictwie. Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przeprowadzić  kontrolę  

przygotowania  do  prac.  Kontrola  ta powinna  polegać  na:  

3.1.1.  sprawdzeniu  wymaganych  uprawnień   ekip  wykonawczych  oraz  wyposażenia  w  wymagane środki  

BHP;  

3.1.2.  sprawdzeniu  kompletności  zestawu  narzędzi  i  maszyn  służących  do  prac  wykonawczych;  

3.1.3.  W  trakcie  realizacji  robót  przewiduje  się  wykonywanie  kontroli  międzyoperacyjnych  obejmującą 

prawidłowość  wykonania  robót  zanikających.  

3.1.4.  Kontrola  końcowa  polegać  będzie  na  sprawdzeniu  całości  przedmiotu  inwestycji  wraz  z  analizą 

odbiorów  poszczególnych  etapów  robót.  

3.1.5.  Sprawdzenie  montażu  urządzeń  dźwigowych  i  jazdy  próbne,  nastąpi  po  uzyskaniu  protokołu UDT. 

W trakcie  realizacji  robót  należy  przeprowadzać  kontrolę  dostarczanych  na  budowę  zestawów, wyrobów  i  

surowców  polegającą   na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających poszczególne  wyroby  do  

obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.  Sprawdzeniu  powinien  podlegać również  sposób  oznakowania  –  

znaki  CE  i  B.  

3.2.  OBMIAR  ROBÓT  



W  przypadku  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia 

zaawansowania  robót  dla  potrzeb  wystawienia  przejściowej  faktury.  

3.3.  ODBIÓR  ROBÓT  i  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady  odbiorów  robót  i  płatności  za  ich  wykonanie  określa  umowa.  

4.  PRZEPISY  ZWIĄZANE  

4.1.  USTAWY  

Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  póz. 2016  

z  późn.  zm.).  

Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19,  póz.  177).  

Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  -  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  92,  póz.  881).  

Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  -  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2002  r. Nr  

147,  późn.zm.  1229).  

Ustawa  z  dnia  21  grudnia  20004  r.  -  o  dozorze  technicznym  (Dz.  U.  Nr  122,  póz.  1321  z  późn. zm.).  

Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  póz.  627  z  późn. zm.). 

Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  -  o  drogach  publicznych  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  204, 

9póz.  2086).  

4.2.  ROZPORZĄDZENIA  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  systemów  oceny zgodności  

wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem  CE  (Dz.  U.  Nr 209,  póz.  1779).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  określenia  polskich 

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, zakresu  i  

formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,  uchylania  lub  zmiany  (Dz.  U.  Nr  209,  póz. 1780).  

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  -  w  sprawie ogólnych  

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,  póz.  1650).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  

pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  47,  póz.  401).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U.  Nr  120,  póz.  

1126).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  

formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych  oraz  

programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  Nr  202,  póz.  2072).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów deklarowania  

wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U.  Nr  198,  póz.  2041)  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające  rozporządzenie w  

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia zamawiającego  

dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  póz. 2042)  



4.3.  INNE  

„Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,  Warszawa 2004  

Ustawa  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  (Dz.U.04.92.881).  

Umowa  zawarta  między  wykonawcą  a  zamawiającym  

Normy  branżowe  

Inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne  wprowadzone  w  trakcie  trwania  inwestycji  

Instrukcje  montażu  wybranych  producentów  


