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OPIS TECHNICZNY 
1. Wstęp 

1.1. Dane ogólne 
1) Inwestor: Zakład Usług Komunalnych, ul. Jesionowa 9,  

                86-022 Dobrcz 
Obiekt: Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków na terenie działki  

nr 212/6 w miejscowości Augustowo 
Adres budowy: Augustowo: dz. nr 212/6 obr. 040303_2.0007.212/6  
 

1.2. Podstawa opracowania 
-  zlecenie Inwestora, 
-  obowiązujące normy i przepisy, 
-  wizja terenowa, 
-  uzgodnienia międzybranżowe, 
-  mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem działki nr  w skali 1:500. 
 

 1.3. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji istniejącej 
przepompowni ścieków obejmujący pneumatyczną przepompownię ścieków oraz przebudowę 
istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 212/6. Projekt swoim zakresem 
obejmuje dz. ewid. nr: 212/6 obręb geodezyjny 040303_2.0007.212/6.  
 

BUDYNEK KONTENEROWY 
 

2. Układ przestrzenny i forma architektoniczna 
Zaprojektowano budynek kontenerowy, w którym umieszczone zostaną urządzenia 

technologiczne głównej przepompowni ścieków.  
Konstrukcja budynku: 

 stalowa, spawana, przestrzenna, tworząca szkielet obiektu, zabezpieczona 
antykorozyjnie poprzez piaskowanie i malowanie na kolor biały, 

 brak attyki, wykończenie obróbką w kolorze białym (RAL 9010), 

 ściany z płyty warstwowej z wypełnieniem styropianowym w układzie 
pionowym, 

 dach z płyty warstwowej z wypełnieniem poliuretanowym (U = 0,27 W/m2K) w 
kolorze białym (RAL 9010), 

 budynek kontenerowy bez podłogi – po wykonanych robotach montażowych 
wymagane jest wykonanie podłogi, 

 budynek bez stolarki okiennej, 

 drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane, pełne, białe, dwa zamki, klamka, o wym. 
0,90 x 2,00 m, 

 wentylacja mechaniczna, 

 ogrzewanie dyżurne elektryczne. 
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Zasilanie elektryczne: 

 z indywidualnego przyłącza elektroenergetycznego. 
 

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 kubatura: 35,62 m3, 

 powierzchnia użytkowa: 13,70 m2, 

 wymiary zewnętrzne (dł. x szer. X wys.): 5,00 x 3,00 x 2,70 m, 

 liczba kondygnacji: 1. 
 

4. Posadowienie obiektu budowlanego 
Posadowienie projektowanego kontenerowego budynku technicznego 
zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 
Projektowane posadowienie budynku: 

 kontener posadowiono na płycie zwieńczającej prefabrykowaną komorę. 
 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 

 zapotrzebowanie na wodę: nie dotyczy, 

 odprowadzanie ścieków: nie dotyczy, 

 odprowadzanie wód opadowych: na działkę Inwestora, 

 emisja zanieczyszczeń pyłowych, zapachów: nie dotyczy, 

 rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: nie dotyczy 

 emisja hałasu: ok. 50 Db(A), 

 wpływ na środowisko przyrodnicze: brak negatywnego wpływu, 

 ogrzewanie: wykorzystanie ciepła odpadowego ze sprężarek, dyżurne  
   ogrzewanie elektryczne. 
 

PNEUMATYCZNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 
 

6. Opis urządzeń technologicznych 
Wymagane jest, aby zespół pneumatycznej przepompowni ścieków posiadał 
deklarację zgodności CE dla Dyrektywy Ciśnieniowej (2014/68/UE), przy 
zastosowaniu procedury oceny zgodności dla modułu A2. 
 
Podstawa zastosowania przepompowni pneumatycznej. 
W związku z ilością ścieków, które obecnie docierają do głównej przepompowni 
ścieków do chodzi do procesów gnilnych oraz osadom. Zastosowanie systemu 
pneumatycznego przedmuchu zapobiegnie powstawaniu wyżej wymienionych 
procesów.  
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Opis działania 
Zaprojektowana pneumatyczna przepompownia ścieków składa się z komory 
czerpalnej (element prefabrykowany o wymiarach 3,70x1,80x3,00) połączonej 
osobnymi przewodami opływowymi z trzema zbiornikami procesowymi poziomymi o 
pojemości 1000 dm3. Przed każdym zbiornikiem zaprojektowano zasuwę nożową o 
napędzie pneumatycznym. W układzie technologii zainstalowane zostaną 3 
kompresory wtłaczające powietrze do zbiorników procesowych. Wyposażenie 
przepompowni 
obejmuje w pełni automatyczny system obsługi elementów pneumatycznych.  

 
Charakterystyka procesu przetłaczania ścieków w trybie automatycznym 
Układ w trybie automatycznym działa w zależności od wskazań sondy poziomu 
umieszczonej w komorze czerpalnej (studni rozprężnej). Po osiągnięciu zadanej 
w sterowniku wartości (mierzonej od dna zbiornika) zostaje zamknięta zasuwa 
pneumatyczna zbiornika roboczego A, następuje uruchomienie kompresora 
i wtłoczenie powietrza do zbiornika A powodując wyparcie z niego zgromadzonych 
ścieków. W czasie opróżniania zbiornika A następuje równoczesne napełnianie 
zbiornika procesowego B i C. Po opróżnieniu zbiornika procesowego A następuje 
rozprężenie układu z powietrza. System sterujący umożliwia dokładne kierowanie 
strumienia powietrza resztkowego w dowolnej ilości w kierunku przewodu 
dopływowego do zbiornika powodując jego samooczyszczanie oraz poprzez 
turbulentne rozprężanie w komorze czerpalnej zapobiega odkładaniu się osadów 
organicznych. Wielokrotność procesu samooczyszczania powoduje całkowite 
usuwanie osadów z czerpni przepompowni. Powietrze rozprężane w zbiorniku 
wstępnie napowietrza ścieki. Po wykorzystaniu zadanej w procesie ilości powietrza do 
oczyszczania i napowietrzania pozostała część kierowana jest zaworem trójdrożnym 
sterowanym pneumatycznie do atmosfery przez układ tłumiący odgłos rozprężania. 
Proces sterowania rozprężaniem układu w przypadku zbyt dużej wartości wstępnej 
można przeprowadzić w układzie, gdzie wstępne rozprężenie następuje poprzez tłumik 
hałasu, a pozostała objętość o niższej wartości ciśnienia wykorzystana jest do procesu 
samooczyszczenia i napowietrzania ścieków. 
Analogicznie proces wygląd w przypadku opróżniania zbiornika procesowego B. 
Jeżeli mimo opróżniania zbiornika A, B lub C poziom w czerpni przepompowni nie 
maleje, uruchomiony zostaje w celu zwiększenia wydajności układu kompresor nr 2, 
a następnie 3. Podczas opróżniania zbiorników procesowych przepompownia uzyskuje 
pełną wydajność podczas pracy 3 kompresorów. 
Układ posiada możliwość przedmuchu przewodów tłocznych w dowolnej konfiguracji 
czasowej. Wstępnie ustawienia powodować będą jeden przedmuch w okresie nocnym, 
gdy napływ ścieków do przepompowni jest najmniejszy. Obliczeniowy czas 
przedmuchu dla układu wynosi ok. 75 min. 
 
Zaprojektowana pneumatyczna przepompownia ścieków składa się z: 

 podziemnej komory czerpalnej (studni rozprężnej) komora prefabrykowana  
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   3,70x1,80x3,00 

 podziemnej komory suchej wykonanej z elementu prefabrykowanego o wymiarach  
   5,30x 4,80x3,60m, 

 studnia betonowa DN1200 kątowa 

 kontenera technicznego stalowego ocieplonego, posadowionego na płycie    
   prefabrykowanej komory zbiorników, 

 tłumika hałasu – poziomego ogrzewanego, umieszczonego w prefabrykowanej  
   wannie betonowej. 
 
Szczegółowe wyposażenie pneumatycznej przepompowni ścieków obejmuje:  

 Automatyczna - pneumatyczna przepompownia ścieków  
   Model: DR C 20 - -7,5/3 KE 1000: 

 3 zasuwy DN200 z napędem pneumatycznym, 

 3 zawory zwrotne kulowe DN200, 

 4 zasuwy nożowe serwisowe DN200 z napędem ręcznym, 

 3 zbiorników procesowych o pojemności 1000 l, ciśnienie robocze 10 bar wraz z  
    armaturą. Zbiorniki podlegają kontroli szczelności co 5lat i można wykonać ją na 
    miejscu montażu.  

 Kompletna instalacja w zakresie sterowania pneumatycznego nadzorująca pracę  
   kompresora i zbiorników robaczych ( armatura ,czujniki ciśnienia )  

 Kompletna instalacja wewnątrz komory przepompowni w zakresie doprowadzenia i  
   odprowadzenia ścieków (PE-HD) wraz armaturą, wentylacją komory, instalacja   
   sprężonego powietrza, kable, korytka kablowe.  

 3 dźwiękoszczelne ( podwójne wytłumienie hałasu) kompresory Model: BOGE 
C20- 
   7,5 15kW 7,5 bar ciśnienie robocze  

 Sterownik CPU 805 z panelem sterowania dedykowany dla OEKERMANN wraz z  
   dostawą niezbędnego oprogramowana. Sterownik z układem pomiaru ilości  
   przepompowanych ścieków (błąd 3-4%)  

 Rozdzielnica elektryczna  

 Wentylator z termostatem  

 Nagrzewnica 2kW,230V z termostatem  

 Pompka odwodnieniowa wraz z armaturą  

 Układ sterowania może być przystosowany do wpięcia do istniejącego systemu  
   monitoringu  

 Wylot wentylatora wraz układem usuwania kondensatu , rozwiązanie 
OEKERMANN 
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Dane techniczne modelu 
 

Obiekt Typ - model Moc kompresora Wydajność max. 
P1 DR C20-7,5/3 KE 1000 3x15kW 24l/s 

 
Typ kompresora Ilość l/s kWh/m3 

BOGE C20-7,5 
1 kompresor 12 15 
2 kompresory 24 - 

 

 Q (maxs.) = ok 24l/s 

 pompowanie 1 kompresorem: 12l/s, 

 pompowanie 2 kompresorami: 24l/s 
Trzeci kompresor jest niezbędny do procesu przedmuchu 
 

 
 
Dobór i charakterystyka przepompowni pneumatycznej 
 
Przepompownia 
 
Q =   0,00  8,00  16,00  24,00  l/s 
H= 16,06  16,63  18,15  20,57  m.n.p.m. 
PE225 
W przepompowni Augustowo zastosowano 3 kompresory model C20-7,5  
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Obliczenia prędkości przepływu w przewodzie ciśnieniowym podczas procesu 

przedmuchu, który jest generowany przez przedmuch sprężonym powietrzem. 
 
Wysokość podnoszenia: H= 16,06m 
Średnica rury PE: 225x13,4 SDR17 
Długość trasy kanału tłocznego: 3,168 
Objętość przewodu tłocznego: V = 125,96m3 
3 sprężarki, model: C20 – 7,5 
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Reprezentacja prędkości przepływu v w obszarze szybu transferowego w funkcji  
czasu wydmuchu t:  

 
WSKAZÓWKA  
dla wszystkich układów sprężonego powietrza  
 
Należy zwrócić uwagę, że objętość przewodu ciśnieniowego jest opróżniana wężem 

przelewowym do szczeliny transferowej. Kanał swobodnego spadania musi być w stanie 
wchłonąć tę ilość wody.  

Wyliczenie czasu po wydmuchiwaniu częściowo wynika z oceny doświadczenia 
eksploatacyjnego istniejącego urządzenia. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić 
okoliczności wymagające korekty. Technologia firmy Oekermann umożliwia dowolne 
konfigurowanie przez eksploatującego czasu przedmuch przewodu tłocznego tak, aby nie 
następowało zagniwanie ścieków w przewodzie tłocznym. Powyższy wykres obrazuje czas 
przedmuchu i ilości powietrza potrzebnej do całkowitego opróżnienia przewodu tłocznego. 
Przedmuch można tak konfigurować aby był on częściowy lub całkowity .  

 Technologia Oekermann dzięki zastosowaniu zasuw z napędem pneumatycznym 
całkowicie eliminuje konieczność inspekcji komory rozdziału gdyż do ewentualnego 
zapchania można wykorzystać sprężone powietrze wytwarzane przez kompresory. W 
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rozwiązaniu z pneumatycznymi zasuwami istnieje możliwość dokładnego kierowania 
strumienia sprężonego powietrza zwrotnie do zbiornika retencyjnego po każdym cyklu 
opróżnienia zbiornika. Takie rozwiązanie praktycznie eliminuje zaleganie osadów w 
zbiornikach retencyjnych poziomych których eksploatacja jest bardzo utrudniona.  

Zwrot sprężonego powietrza w kierunku napływu powoduje napowietrzanie wstępne 
ścieków w każdym cyklu opróżnienia zbiornika roboczego ( technologia realizuje 
napowietrzanie wstępne ścieków). 

 
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
7. Opis stanu istniejącego – kanalizacja sanitarna 

Według inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt.-wys. na 
dokumentowanym obszarze znajduje się niżej wymienione uzbrojenie podziemne:  

- przewód wodociągowy,  
- kanalizacja sanitarna,  

- kable energetyczne,  
 

8. Przyjęte rozwiązania techniczne 
Ścieki  zostaną odprowadzone, zgodnie z przebudowanym odcinkiem kanalizacji 

sanitarnej PVC200. 
Przebieg kanalizacji sanitarnej został naniesiony na planie sytuacyjno-
wysokościowym z dostosowaniem do istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego 
przy zastosowaniu normatywnych odległości i wymogów instytucji uzgadniających 
oraz na podstawie szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu. Trasa 
kanalizacji sanitarnej winna być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. 
Wytyczenia dokonać w oparciu o naniesione domiary punktów charakterystycznych 
(studzienek).  
Kanalizację sanitarną projektuje się wybudować z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 
8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym o średnicy ø200x5,9mm, wg PN-EN 
1401 lub równoważnej 

 
9. Posadowienie  

Przewody z rur PVC wykonywane metodą wykopową posadowić:  
- w gruntach piaszczystych bezpośrednio na gruncie rodzimym uformowanym    
   na kąt 90º tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury,  
- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku średniego    
   grubości min. 15cm.  
Niezależnie od podłoża dla metody wykopowej wymagane jest ponadto 

zastosowanie zasypek ochronnych z dobrze uziarnionego piasku średniego 
wykonanych do wysokości co najmniej 30cm powyżej wierzchu rury. Podłoże i 
zasypki ochronne należy zagęścić. Podsypkę przewodu wykonać zgodnie z normą PN-
EN 1046:2002. Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm 
powyżej wierzchu rury.  
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Uwaga: Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy 
demontażu szalowania należy zachować następujący sposób ich wykonywania:  
- obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej   
  części wykopu;  
- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie;  
- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej   
  obrębie, zagęścić itd.;  
 

10. Studnie kanalizacyjne PVC 
Studzienki winny odpowiadać normie PN-EN 13598-2.  
Podstawowe element typowej studzienki PVC o średnicy ø0,315m: 

- kineta wyposażona w kielichy o średnicy 200  
- uszczelka między kineta, a rurą wznośną, 
- uszczelka między rurą wznośną, a teleskopowym adapterem do włazów z kołnierzem 
- betonowy pierścień odciążający. 

 
Teleskop winny być wyposażona we właz.  
W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosować właz zgodnie z PN-EN 
124:2015 o właściwościach:  
- typ ciężki D-400 – 40t, okrągły,  
- zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez rygli i zamków),  

 
11. Próba szczelności 

Po zmontowaniu kanału kanalizacji sanitarnej i pozostawieniu odkrytych złączy 
należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę tę należy wykonać wg normy PN-EN 
1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) lub równoważnej i instrukcji 
producenta rur i studzienek, którego asortyment zastosowano. 

 
12. Regulacja osadzenia włazów studzienek rewizyjnych 

Regulacja ta polegać będzie na wysokościowym dostosowaniu rzędnych posadowienia 
włazów projektowanych studzienek rewizyjnych na kanałach sanitarnych do poziomu 
niwelety ulicy.  

 
13. Wykonawstwo robót 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.  
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Roboty ziemne 
Wykonawca zbada wpływ wykopów na stabilność sąsiednich konstrukcji i budynków. 

Jeżeli stabilność sąsiednich konstrukcji lub budynków jest zagrożona, Wykonawca 
powiadomi Kierownika Budowy i skonsultuje się z nim w kwestii niezbędnych środków 
ostrożności, jakie należy podjąć. Wszelkie środki, które maja być podjęte dla utrzymania 
stabilności sąsiednich konstrukcji i budynków, zostaną opłacone przez Wykonawcę.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać próbnych, ręcznych przekopów 
celem zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy 
zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia.  

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie do głębokości o 
0,1 – 0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębienie do właściwej wartości nastąpi 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego 
wykopu kolizje typu: rurociągi, przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostać 
zabezpieczone przed uszkodzeniem a jeżeli jest to konieczne podwieszone w sposób 
zgodny z wymaganiami użytkowników tych urządzeń.  

Płyty chodnikowe i kostka brukowa zostaną usunięte i będą przechowywane w 
sąsiedztwie w celu późniejszego zrekonstruowania nawierzchni po zakończeniu robót.  

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy ściany wykopów poprzez zastosowanie 
obudowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudów powtarzalnych.  
Zabezpieczenie wykopu powinno być instalowane stopniowo, w miarę pogłębiania 
wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zagęszczania.  
Wykopy będą realizowane na głębokość wystarczającą dla montażu rur, złączy, zgodnie 
ze specyfikacjami w dokumentach projektowych.  

Wykopaną ziemię tylko w części będzie można przechowywana wzdłuż wykopu do 
użycia jako zasypkę. Pozostałą ziemie wywieźć na czasowy odkład. Wykonawca 
dysponować będzie całą nadwyżką wykopanego materiału, który wywiezie na teren 
wysypiska. Górna warstwa gleby niezbędna dla utrzymania roślinności będzie 
magazynowana oddzielnie jako zasypka i zostanie odtworzona do stanu pierwotnego po 
wykonaniu robót. Szerokość wykopu powinna być wystarczająca dla utrzymania 
przynajmniej 0,4 m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnętrznej 
szerokości rury. Wyjątki od tego przepisu możliwe są po ich zatwierdzeniu przez 
Inżyniera Kontraktu.  
 
Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 
zasad:  
- studzienki wykonywać należy w wykopie szalowanym, a jeśli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalają w wykopie szerokoprzestrzennym;  
- przejścia przez ściany wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą przejść 
szczelnych montowanych fabrycznie przez producenta kręgów.  

 
 
 



Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków na terenie działki 212/6 w miejscowości Augustowo. 

13 
 

Zasypka wykopów 
Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: warstwy ochronnej rury 

(obsypki) oraz warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.  
Zalecenia:  
- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 
posadowienia rurociągu;  
- obsypkę zagęszczoną ręcznie prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o 
grubości minimum 0,30 m nad rurą;  
- obsypkę wokół rury wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając 
każdą warstwę;  
- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał osypki 
szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą;  
- zagęszczenie każdej warstwy osypki należy wykonać tak, by rura miała odpowiednie 
podparcie po bokach;  
- zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu należy wykonać przy 
użyciu podbijaków drewnianych;  

 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio lub 

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być 
przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości 
materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 
Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała 
wymagania struktury nad rurociągiem. Można do tego celu użyć materiału rodzimego.  

 
Wymagania dotyczące zagęszczenia 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności 
optymalnej. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie lub 
metodami polowymi.  

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów oraz używanego do 
zagęszczania sprzętu można określić grubość zagęszczanej warstwy, która nie 
powinna być większa niż 0,50 m. 

Przy doborze sprzętu do zagęszczania gruntu, należy każdorazowo przewidzieć 
zasięg negatywnego oddziaływania tego typu prac na obiekty znajdujące się w 
najbliższym otoczeniu placu budowy.  

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:  
- Is>0,99 

 
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynieść 

min. 0,96.  
Badanie kontrolne należy wykonać sondą udarową lub proktorem do 

głębokości wykonywanego wykopu w następujących odległościach:  
- dla wykopów w pasie drogowym co 50 metrów;  
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- dla wykopów poza pasem drogowym, dla gruntów technicznie jednorodnych, co 100 
metrów lecz nie mniej niż 2 na odcinku;  
- dla wykopów poza pasem drogowym, dla gruntów technicznie trudnych (zmiennych) 
i przy wymianie gruntu co 50 metrów;  

 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest 

wystarczające, to Wykonawca powinien wykonać wszystkie niezbędne prace dla 
uzyskania odpowiedniego współczynnika zagęszczenia i ponownie przeprowadzić 
badanie dla udokumentowania wyniku prac.  

Po zakończeniu robót należy przywrócić nawierzchnię do stanu określonego w 
Dokumentacji Projektowej.  

 
14. Roboty montażowe 

Montaż rur należy wykonać zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych - tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe „COBRTI 
Instal” i wytycznymi producenta rur jakie będą zastosowane.  

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać:  
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników 
oraz uwag końcowych,  
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, instrukcji 
budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano.  

 
Wybrany producent rur winien przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe rur i ich 

sposób posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robót bezwzględnie 
przestrzegać wymogów zawartych w uzgodnieniach i warunkach użytkowników. 

 
15. Zabezpieczenie istniejących uzbrojeń 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z pokazanymi na planie 
sytuacyjno – wysokościowym rozwiązaniami dotyczącymi zabezpieczenia uzbrojenia a 
także z naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejące i 
krzyżujące się z wykopami uzbrojenie podziemne należy wcześniej ręcznie odkopać i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika właściwej instytucji.  

- Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudować dwudzielną rurą na długości, co 
najmniej po 1,5m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle od osi przewodów. 

 
16. Odtworzenie nawierzchni 

 Odtworzenie nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji  
 

17. Uwagi końcowe 
- Montaż rur i kształtek z PVC zaleca się prowadzić w temperaturze otoczenia od 
+5oC do +20oC.  
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- Nie należy prowadzić montażu tych rur podczas mgły, opadów atmosferycznych, w 
czasie silnego wiatru, w okresach silnego nasłonecznienia, przy temperaturze powyżej 
+25oC oraz poniżej 0oC.  
- O terminie budowy powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega inwestycja 
oraz właścicieli uzbrojenia podziemnego.  
- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie podziemne, 
bądź stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, należy powiadomić 
właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postępowania uzgodnić 
wpisem do dziennika budowy.  
- Przed przystąpieniem do zasypki sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść 
ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgłosić służbom geodezyjnym.  
- Po wybudowaniu przewodów tłocznych należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 
sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą należy przekazać Inwestorowi 
podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazać aktualną i 
rzeczywistą zabudowę pod- i nadziemną oraz ewentualne rury ochronne.  
- Należy ściśle stosować się do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz 
instrukcjach producentów, których materiały zastosowano.  
- W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 
montażu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc 
niebezpiecznych itp.  
- Wykopy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oświetlić 
sztucznym światłem.  

 
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikające z technologii i 

nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych uzgodnić z autorem 
projektu. 

 
 

18. Informacje o obszarze odziaływania 
Działki nr: 

dz. nr 212/6 obr. 040303_2.0007.212/6 Nekla 
Inwestor: 

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu 
ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz 
• Podstawa: 

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane, 
- przepisy odrębne, 
- wizja terenowa 
 
• Informacje podstawowe: 
Przez obszar oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego 
terenu. 
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W tym rozumieniu planowana budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji 
sanitarnej nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiadującego z obiektem 
terenu. Obszar oddziaływania ogranicza się do nieruchomości objętych pozwoleniem 
na budowę. 
 
• Ustalenie obszaru oddziaływania. 
Modernizowaną przepompownie ścieków lokalizuje się na terenie działki nr 212/6 
zgodnie z normami w zakresie odległości od linii rozgraniczających nieruchomości. 
Modernizowana przepompownia po wybudowaniu nie generują emisji spalin, wibracji 
i zanieczyszczeń. 
Brak skutków w ograniczeniu zagospodarowania terenów sąsiednich wynikających z 
przepisów odrębnych. 
 

19. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie: 
• przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe  

Inwestycja obejmuje również realizację wszystkich innych kolejnych 
czynności związanych z tym tematem między innymi, próby szczelności, odbiory. 

 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia 

Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć 
można: 
• możliwość powstania zagrożenia pożarowego i wybuchowego  w czasie 
montażu instalacji, 
• możliwość upadku podczas prac montażowych, 
• możliwość uszkodzenia ciała związana z upadkiem sprzętu/materiału, 
• możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 
• urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne, 
• stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu, 
• oberwanie mas ziemi. 

 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
• okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP 
• szkolenie wstępne z zakresu BHP 
• szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003,Nr 47,poz.401) 
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 
ze zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. 
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie 
osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.) 

 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 
• środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
– szkolenia BHP 
– środki ochrony indywidualnej 
– stały nadzór nad wykonywanymi robotami 
– oznakowanie placu budowy 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
– przerwanie pracy 
– udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 
– powiadomienie kierownika budowy 
– wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb 
specjalistycznych (Straż, Elektrownia, Gazownia, Policja) 
– wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora 
Pracy 
• środki ochrony indywidualnej: 
– rękawice robocze 
– odzież robocza 
– buty robocze 
– kaski ochronne z atestem 
– okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 
• zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 
– roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego 
– roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót.                                          

 
                                                             O p r a c o w a ł :                  
 
 
 


